



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 149 del 23-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 498 del 23-09-2019

OGGETTO:	Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - Approvazione progetto esecutivo CUP: H29E19000510005
-----------------	--

C.I.G.	
---------------	--

Oggetto:	Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - Approvazione progetto esecutivo CUP: H29E19000510005
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

PREMESSO CHE

- con decreto sindacale n. 1 del 15.01.2019, assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 751, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all'aggiornamento dei servizi, organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e Ambiente l'assegnazione del servizio Lavori Pubblici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- il decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge n. 58/2019 prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 dell'articolo 30;
- il comune di San Marzano sul Sarno è stato inserito nell'elenco dei comuni beneficiari del contributo pari a € 90.000,00 di cui all'allegato 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con determinazione Reg. Gen. n. 496/2018 è stato affidato, all'ing. Pietro Malafrente (MLFPTR78R13I483F) domiciliato in Scafati (SA) alla Passanti n. 81, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4936 (P.Iva 04497440653), l'incarico professionale per l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici scolastici di via Pendino;
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 31.12.2018 prot. n. 18701, il professionista incaricato, ha trasmesso il progetto di conformità antincendio costituito da n. 23 elaborati come di seguito elencati:

N°	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	Formato	EST. FILE
1	00	Elenco Elaborati	A4	.doc
2	01	Relazione Tecnica Generale	A4	.doc
3	02	Relazione Tecnica Impianti Elettrici ed Illuminazione	A4	.doc
4	03	Relazione Tecnica Impianto EVAC	A4	.doc
5	04	Relazione Tecnica Valutazione Rischio Fulminazione	A4	.doc
6	05	Relazione Tecnica Impianto Gas	A4	.doc
7	06	Relazione Tecnica Impianto Idrico Antincendio	A4	.doc
8	07	Capitolato Speciale di Appalto	A4	.doc
9	08	Schema di Contratto	A4	.doc
10	09	Cronoprogramma dei Lavori	A4	.doc
11	10	Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti	A4	.doc
12	11	Computo Metrico Estimativo	A4	.doc
13	12	Elenco Prezzi Unitari	A4	.doc
14	13	Analisi dei Prezzi	A4	.doc
15	14	Quadro di Incidenza della Manodopera	A4	.doc
16	15	Quadro di Incidenza della Sicurezza	A4	.doc
17	16	Quadro Economico	A4	.doc
18	17	Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria Piano Terra	A0+	.dwg
19	18	Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria Piano Primo	A0+	.dwg
20	19	Impianto Gas - Planimetria Piano Terra	A0+	.dwg
21	20	Impianto Idrico Antincendio - Planimetria Piano Terra e Piano Seminterrato	A0+	.dwg
22	21	Impianto Idrico Antincendio - Planimetria Piano Primo e Piano Copertura	A0+	.dwg
23	22	Interventi di Adeguamento della Sicurezza Antincendio	A0+	.dwg

- in data 15.01.2018 con prot. VV.F n. 1025 è stato trasmesso al comando provinciale dei VV.F per l'ottenimento del parere favorevole alla valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- con nota prot. 9419 del 30.04.2019 il comando provinciale dei VV.F ha trasmesso parere favorevole alla valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, pratica VV.F n. 47155, con la prescrizione che a lavori ultimati si dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'art. 4 del soprarichiamato DPR 151/2011, con allegata la documentazione prevista dal comma 1 del medesimo art. 4;
- l'importo complessivo dell'intervento è pari a € 134.812,16 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di adeguamento antincendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank" adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D -	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 97.222,58
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 356,00
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 96.866,58
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti (5% sui Lavori)	€ 4.861,13
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazion:	€ 5.200,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.944,45
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 23.952,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.579,58
	€
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 134.802,16

- con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo, per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019. CUP: H29E19000510005. La spesa complessiva stimata per l'esecuzione dell'intervento *de quo* ammonta a euro € 134.802,16 di cui euro € 97.222,58 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro € 37.579,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico allegato al medesimo progetto e sopra riportato;
- nella suddetta delibera di GC n. 105/2019 si è individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ing. Vittorio Carbone, quale responsabile unico del procedimento relativo all'intervento in esame da candidare all'accesso al finanziamento meglio dettagliato in premessa, provvedendo anche alle successive fasi di affidamento lavori e di tutti gli atti consequenziali necessari al buon esito del finanziamento;

PRESO ATTO CHE per poter dare esecuzione all'intervento in esame occorre approvare il suddetto progetto esecutivo per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - CUP: H29E19000510005;

DATO ATTO CHE

- l'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l'altro il Programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo lavori superiore a €. 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, pertanto, il suddetto intervento non modifica la programmazione triennale di questo Ente;

VISTI

- il progetto per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - CUP: H29E19000510005, di importo complessivo pari a € 134.802,16 di cui € 97.222,58 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 37.579,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico allegato al medesimo progetto;
- il parere favorevole alla valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, pratica VV.F n. 47155, trasmesso dal comando provinciale dei VV.F con nota prot. 9419 del 30.04.2019, con la prescrizione che a lavori ultimati si dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'art. 4 del soprarichiamato DPR 151/2011, con allegata la documentazione prevista dal comma 1 del medesimo art. 4;
- il verbale di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016, redatto dallo scrivente in qualità di RUP, giusto prot. 13733/2019;
- il DLgs n. 50/2016 e smi;
- il DLgs n.267/00 e smi;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 nell'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

APPROVARE il progetto esecutivo per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - CUP: H29E19000510005 -, di importo complessivo pari euro € 134.802,16 di cui euro € 97.222,58 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro € 37.579,58, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di adeguamento anticendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank"	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D -	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 97.222,58
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 356,00
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 96.866,58
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti (5% sui Lavori)	€ 4.861,13
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazion:	€ 5.200,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.944,45
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 23.952,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.579,58
	I
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 134.802,16

e costituito dai seguenti elaborati:

N°	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	Formato	EST. FILE
1	00	Elenco Elaborati	A4	.doc
2	01	Relazione Tecnica Generale	A4	.doc
3	02	Relazione Tecnica Impianti Elettrici ed Illuminazione	A4	.doc
4	03	Relazione Tecnica Impianto EVAC	A4	.doc
5	04	Relazione Tecnica Valutazione Rischio Fulminazione	A4	.doc
6	05	Relazione Tecnica Impianto Gas	A4	.doc
7	06	Relazione Tecnica Impianto Idrico Antincendio	A4	.doc
8	07	Capitolato Speciale di Appalto	A4	.doc
9	08	Schema di Contratto	A4	.doc
10	09	Cronoprogramma dei Lavori	A4	.doc
11	10	Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti	A4	.doc
12	11	Computo Metrico Estimativo	A4	.doc
13	12	Elenco Prezzi Unitari	A4	.doc
14	13	Analisi dei Prezzi	A4	.doc
15	14	Quadro di Incidenza della Manodopera	A4	.doc
16	15	Quadro di Incidenza della Sicurezza	A4	.doc
17	16	Quadro Economico	A4	.doc
18	17	Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria Piano Terra	A0+	.dwg
19	18	Impianti Elettrici e Speciali - Planimetria Piano Primo	A0+	.dwg
20	19	Impianto Gas - Planimetria Piano Terra	A0+	.dwg
21	20	Impianto Idrico Antincendio - Planimetria Piano Terra e Piano Seminterrato	A0+	.dwg
22	21	Impianto Idrico Antincendio - Planimetria Piano Primo e Piano Copertura	A0+	.dwg
23	22	Interventi di Adeguamento della Sicurezza Antincendio	A0+	.dwg

PREDERE ATTO CHE che l'intervento, nei limiti delle somme destinate a questo Ente e pari a € 90.000,00, viene finanziato con fondi di cui al decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge n. 58/2019 ed assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019.

DARE ATTO CHE

- così come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 105/2019 di approvazione del progetto definitivo, l'intervento in esame trova copertura finanziaria come di seguito:
 - a. per € 90.000,00 con fondi di cui al decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in

legge n. 58/2019 ed assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 e, pertanto, ai seguenti codici di bilancio anno 2019:

- i. in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/5);
- ii. in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/1);

giusta variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2019;

- b. per € 44.802,16 con fondi del bilancio comunale ed in particolare:
 - i. per € 16.768,73 con fondi comunali a valere sul codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP. 3097/1) del bilancio 2019 – impegno FPV n. 98/1992;
 - ii. per € 28.033,43 residuo mutuo posizione n. 4351315/00 imputata al codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP 3110/0) – del bilancio 2019 – impegno FPV n. 103/2000;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs n. 33/2013;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 23-09-2019

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 149 del 23-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 498 del 23-09-2019

OGGETTO:	Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - Approvazione progetto esecutivo CUP: H29E19000510005
-----------------	--

C.I.G.	
---------------	--

Oggetto:	Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 - Approvazione progetto esecutivo CUP: H29E19000510005
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 24-09-2019 al 09-10-2019 con numero di registro 1104 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.sanmarzanosulsarno.gov.it.

San Marzano sul Sarno, lì 24-09-2019

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa