

Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it

portale di committenza pubblica

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIRETTRICI STRADALI, SEDI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE DELL'AGRO NOCERINO SARNESE" finanziato con risorse di cui alla Delibera del CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 ed inserito nell'elenco degli interventi finanziabili di cui all'allegato "1.a" del Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2018 del Dipartimento "Strutture di Missione" della Regione Campania – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e rimodulazione Quadro Economico con determina Reg. Gen. 135 del 27.08.2019.

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Importo complessivo: € 1.768.920,30 oltre Iva

CUP: H27H18000590006

CIG: 8098232873

VERBALE DI GARA N.1

(SEDUTA PUBBLICA)

L'anno 2020 addì 17 (diciassette) del mese di gennaio alle ore 14:30 in San Marzano sul Sarno presso l'ufficio del Responsabile del Settore LLPP e Ambiente, il RUP ing. Vittorio Carbone previo avviso pubblicato nell'amministrazione trasparente e mediante piattaforma telematica della Asmell

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 17.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo validato per "Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle direttrici stradali, sedi dei servizi di TPL, per favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie dell'Agro Nocerino Sarnese" di importo complessivo pari a € 2.429.426,28 di cui € 1.768.920,30 per lavori (comprensivi di costi per la sicurezza pari a € 22.380,64) e € 660.505,98;
- con nota prot. 506159 del 14.08.2019 la Struttura Tecnica di Missione, alla luce della relativa istruttoria, ha specificato che le spese generali ammissibili, così come definite dal Disciplinare di cui al D.D. n. 31/2018, superano il 10% dell'importo lordo dei lavori;
- con determinazione Reg. Gen. 443 del 27.08.2019, al fine di contenere le spese generali entro il 10% dell'importo lordo dei lavori così come disposto al punto 3 del paragrafo "D" del Disciplinare di cui al D.D. n. 31/2018, è stato adeguato il quadro economico dell'intervento relativamente alle sole spese generali, fermo restando l'importo lavori pari a € 1.768.920,30 oltre Iva;
- con Decreto Dirigenziale n. 260 del 23.09.2019 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con le risorse FSC 2014/2020 – è stato ammesso, provvisoriamente, a finanziamento il progetto in esame per "Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle direttrici stradali, sedi dei servizi di TPL, per favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie dell'Agro Nocerino Sarnese" – CUP: H27H18000590006 – per complessivi € 2.319.784,50;
- con determinazione Reg. Gen. 653 del 27.11.2019 si è stabilito di indire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui al progetto per "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIRETTRICI STRADALI, SEDI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE DELL'AGRO NOCERINO SARNESE" finanziato con Decreto Dirigenziale n. 260 del 23.09.2019 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con le risorse FSC 2014-2020 – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e Determina Reg. Gen. n. 443 del 27.08.2019 adeguamento quadro economico - CUP: H27H18000590006;


- l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari ad € 1.768.920,30 oltre Iva, di cui € 1.746.539,66 soggetti a ribasso e € 22.380,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il termine ultimo, così come previsto dal "timing di gara" riportato nel disciplinare di gara, per il caricamento in piattaforma ASMECOMM della documentazione amministrativa e tecnica è stato fissato per il giorno 02.01.2020 ore 12:00;
- con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica di ASMECOMM e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione amministrazione trasparente), nonché con notifica a mezzo pec a tutti i partecipanti alla gara, è stata fissata in data odierna ore 14:30 la seduta pubblica per l'apertura della busta telematica della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti;

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto RUP dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica.

Si da atto che sono presenti in aula in rappresentanze delle ditte concorrenti:

- Per COSTRUZIONI SRL il sig. Ivano Genovese in qualità di Legale Rappresentante;
- Per AVM COSTRUZIONI SRL il sig. Maiello Alex Vittorio in qualità di Legale Rappresentante;

Collegato alla piattaforma ASMECOMM, sezione ALBO FORNITORI, abilita la stessa alla fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica (virtuale) «AMMINISTRATIVA».



Si provvede nell'acquisire il numero e nominativo degli operatori economici partecipanti e sopra elencati, mediante lo screenshot estrapolato dalla piattaforma telematica.

Nome	Data ora caricame	Firma id	File estratto	File origini	IP caricamento offerta	Stato	Abilitazione firm
AVM COSTRUZIONI SRL Documentazione Amministrativa	02/01/2020 09:28:08	Q	Q	Q	93.34.142.8	?	-
CO.GE.GA.SRL Documentazione Amministrativa	02/01/2020 09:12:47	Q	Q	Q	E:1411-40-91	?	-
CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA Documentazione Amministrativa	23/12/2019 16:16:49	Q	Q	Q	81.29.230.229	?	-
COSTRUZIONI S.r.l.s. Documentazione Amministrativa	27/12/2019 05:21:46	Q	Q	Q	2.228.115.88	?	-
Lombardi S.r.l. Documentazione Amministrativa	03/01/2020 10:34:01	Q	Q	Q	185.180.135.55	?	-

Nome	Data ora caricame	Firma id	File estratto	File origini	IP caricamento offerta	Stato	Abilitazione firm
m.w.l. costruzioni s.r.l. Documentazione Amministrativa	01/01/2020 18:30:57	Q	Q	Q	51.179.104.176	?	-
Mostrad Srl Documentazione Amministrativa	30/12/2019 12:26:26	Q	Q	Q	93.40.201.3	?	-
PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Documentazione Amministrativa	31/12/2019 13:02:51	Q	Q	Q	2.228.255.82	?	-

Preso atto che entro il termine ultimo sopra indicato sono pervenute n. 8 domande di partecipazione.

L'elenco delle ditte partecipanti è il seguente:

1. **AVM COSTRUZIONI SRL;**
2. **CO.GE.GA. SRL;**
3. **CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA;**
4. **COSTRUZIONI SRLS;**
5. **LOMBARDI SRL;**
6. **RTI – M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL;**
7. **MOSTRAD SRL;**
8. **RTI - PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL - PRL SRL;**

Si da atto che per problemi tecnici di connessione internet non è stato possibile scaricare le cartelle telematiche e, pertanto, il RUP alle ore 16:20 sospende la seduta e rinvia la stessa, in seduta pubblica, per il giorno 20 gennaio 2020 ore 14:00 in San Marzano sul Sarno presso la casa comunale.

Di tale seduta è data comunicazione a mezzo PEC agli operatori economici.
Alle ore 16:20 la seduta di gara pubblica è conclusa.
Il RUP chiusa la piattaforma, deposita il verbale delle attività presso l'ASMEL.

Di tanto è verbale

 II RUP
Ing. Vittorio Carbone