



Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it

portale di committenza pubblica

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIRETTRICI STRADALI, SEDI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE DELL'AGRO NOCERINO SARNESE" finanziato con risorse di cui alla Delibera del CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 ed inserito nell'elenco degli interventi finanziabili di cui all'allegato "1.a" del Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2018 del Dipartimento "Strutture di Missione" della Regione Campania – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e rimodulazione Quadro Economico con determina Reg. Gen. 135 del 27.08.2019.

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Importo complessivo: € 1.768.920,30 oltre Iva

CUP: H27H18000590006

CIG: 8098232873

VERBALE DI GARA N.8

(RUP - SEDUTA PUBBLICA)

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 17.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo validato per "Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle direttrici stradali, sedi dei servizi di TPL, per favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie dell'Agro Nocerino Sarnese" di importo complessivo pari a € 2.429.426,28 di cui € 1.768.920,30 per lavori (comprensivi di costi per la sicurezza pari a € 22.380,64) e € 660.505,98;
- con nota prot. 506159 del 14.08.2019 la Struttura Tecnica di Missione, alla luce della relativa istruttoria, ha specificato che le spese generali ammissibili, così come definite dal Disciplinare di cui al D.D. n. 31/2018, superano il 10% dell'importo lordo dei lavori;
- con determinazione Reg. Gen. 443 del 27.08.2019, al fine di contenere le spese generali entro il 10% dell'importo lordo dei lavori così come disposto al punto 3 del paragrafo "D" del Disciplinare di cui al D.D. n. 31/2018, è stato adeguato il quadro economico dell'intervento relativamente alle sole spese generali, fermo restando l'importo lavori pari a € 1.768.920,30 oltre Iva;
- con Decreto Dirigenziale n. 260 del 23.09.2019 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con le risorse FSC 2014/2020 – è stato ammesso, provvisoriamente, a finanziamento il progetto in esame per "Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle direttrici stradali, sedi dei servizi di TPL, per favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie dell'Agro Nocerino Sarnese" – CUP: H27H18000590006 – per complessivi € 2.319.784,50;
- con determinazione Reg. Gen. 653 del 27.11.2019 si è stabilito di indire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui al progetto per "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIRETTRICI STRADALI, SEDI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE DELL'AGRO NOCERINO SARNESE" finanziato con Decreto Dirigenziale n. 260 del 23.09.2019 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con le risorse FSC 2014-2020 – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e Determina Reg. Gen. n. 443 del 27.08.2019 adeguamento quadro economico - CUP: H27H18000590006;

- l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari ad € 1.768.920,30 oltre Iva, di cui € 1.746.539,66 soggetti a ribasso e € 22.380,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il termine ultimo, così come previsto dal "timing di gara" riportato nel disciplinare di gara, per il caricamento in piattaforma ASMECOMM della documentazione amministrativa e tecnica è stato fissato per il giorno 02.01.2020 ore 12:00;
- nel termine fissato per la scadenza sono pervenute n. 8 offerte dai seguenti operatori economici:
 - AVM COSTRUZIONI SRL;
 - CO.GE.GA. SRL;
 - CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA;
 - COSTRUZIONI SRLS;
 - LOMBARDI SRL;
 - RTI – M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL;
 - MOSTRAD SRL;
 - RTI - PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL - PRL SRL;
- con determinazione Reg. Gen. n. 38 del 13.02.2020 è stata formalmente nominata la Commissione Giudicatrice la quale risulta composta da:
 - ing. PAGANO Rino, responsabile del Settore Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio del comune di Poggiomarino (NA), Presidente;
 - ing. REGA Antonio, Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), componente;
 - ing. RAIÀ Salvatore Felice, responsabile del V Settore Sviluppo Economico del Territorio del comune di Palma Campania (NA) componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- il RUP e la Commissione Giudicatrice hanno svolto le attività di gara, tutte contenute e richiamate nei seguenti verbali:
 - verbale di gara n. 1 del 17.01.2020 (seduta pubblica);
 - verbale di gara n. 2 del 20.01.2020 (seduta pubblica);
 - verbale di gara n. 3 del 21.02.2020 (seduta pubblica);
 - verbale di gara n. 4 del 28.02.2020 (seduta riservata);
 - verbale di gara n. 5 del 20.03.2020 (seduta riservata);
 - verbale di gara n. 6 del 20.03.2020 (seduta riservata);
 - verbale di gara n. 7 del 10.04.2020 (seduta pubblica);
- i sopra richiamati verbali di gara, ad eccezione di quelli in seduta riservata, sono stati pubblicati, nei termini di legge, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (bandi di gara e contratti) del sito web istituzionale del comune di San Marzano sul Sarno, nonché sulla piattaforma telematica dell'Asmel. Altresì, sono stati notificati ai concorrenti, a mezzo pec, tutti gli esiti delle ammissioni/esclusioni per il tramite della medesima piattaforma telematica Asmel;
- in particolare, con verbale n. 7 del 10.04.2020, la commissione giudicatrice ha:
 - a) proceduto all'esclusione dalla gara l'operatore economico CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA in quanto non ha prodotto l'offerta economica;
 - b) proceduto all'attribuzione dei punteggi, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, riportando la seguente graduatoria:

	Operatore Economico	Punteggio Totale
1	COSTRUZIONI SRLS	90,595
2	RTI – M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL	81,817
3	CO.GE.GA. SRL	80,300
4	AVM COSTRUZIONI SRL	77,900
5	RTI PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL – P.RL.	71,831
6	MOSTRAD SRL	71,701
7	LOMBARDI SRL	71,172

- c) formulato proposta di aggiudicazione alla ditta COSTRUZIONI SRLS con sede in Scafati (SA) al corso Trieste n. 51 (P. IVA 05371880658), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante relativamente alla procedura per l'appalto dei lavori per "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIRETTRICI STRADALI, SEDI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE DELL'AGRO NOCERINO SARNESE" finanziato con

	Operatore Economico	Punteggio Totale
1	COSTRUZIONI SRLS	90,595
2	CO.GE.GA. SRL	80,300
3	AVM COSTRUZIONI SRL	77,900
4	RTI PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL – P.RL.	71,831
5	MOSTRAD SRL	71,701
6	LOMBARDI SRL	71,172

Alle ore 16:30 il RUP chiude la seduta e deposita il presente verbale presso l'ASMEL per gli adempimenti consequenziali. Altresì, lo stesso viene pubblicato sul sito del comune nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

Di tanto è verbale

Il RUP
Ing. Vittorio Carbone



Decreto Dirigenziale n. 260 del 23.09.2019 - Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con le risorse FSC 2014-2020 – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e Determina Reg. Gen. n. 443 del 27.08.2019 adeguamento quadro economico - CUP: H27H18000590006”, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 90,595 e offerto un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari al 7,100% (settevirgolaunozeropercento), corrispondente all'importo lavori pari a € 1.622.535,34 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari € 22.380,64, per un importo complessivo contrattuale pari € 1.644.915,98 oltre IVA;

d) dato atto che l'offerta presentata dalla seconda classificata, RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, è risultata anomala;

- il RUP, preso atto dell'anomalia riscontrata dalla commissione relativamente all'offerta del RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, al fine di cristallizzare la graduatoria definitiva, con nota prot. 6088 del 07.05.2020, ha richiesto al soprarichiamato RTI di fornire giustificazioni in merito alla congruità del prezzo, assegnando il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 97 del DLgs n. 50/2016;
- in data 22.05.2020 il RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, ha trasmesso, a mezzo pec, relazione sulle giustificazioni dell'offerta, acquisita al protocollo di questo Ente in data 25.05.2020 prot. n. 6764;
- all'esito della verifica di congruità dell'offerta, il RUP, ha ritenuto l'offerta presentata dal RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, per l'affidamento dell'appalto de quo, anomala, ingiustificatamente bassa e inattendibile e, pertanto, ha valutato negativamente le giustificazioni trasmesse, giusta relazione prot. 6998 del 29.05.2020;
- con nota prot. 6999 del 25.05.2020, il RUP, ha comunicato al richiamato RTI, ai sensi della L. 241/90, l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara in oggetto, per le motivazioni espresse nella relazione prot. n. 6998/2020, assegnando il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;
- con comunicazione PEC del 08.06.2020, (prot. n. 7269 del 09.06.2020), il RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, ha presentato le proprie "Osservazioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, ai sensi della L. n. 241/90";
- con nota prot. n. 7433 del 11.06.2020, il RUP, ha comunicato al RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, ai sensi della L. 241/90, l'esclusione dalla gara per le motivazioni espresse nella medesima nota prot. n. 7433/2020 confermando l'inattendibilità dell'offerta presentata;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra rappresentato, la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 7 del 10.04.2020 (seduta pubblica) ha subito delle variazioni;

RITENUTO, pertanto, dare lettura, in seduta pubblica, della graduatoria rettificata a seguito del provvedimento di esclusione - prot. 7433 del 11.06.2020 – del RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL;

L'anno 2020 addì 16 (sedici) del mese di giugno alle ore 16:00 in San Marzano sul Sarno presso la casa comunale il RUP, ing. Vittorio Carbone, previo avviso pubblicato nell'amministrazione trasparente e mediante piattaforma telematica della Asmel, dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica.

Sono presenti in aula in rappresentanze delle ditte concorrenti:

- Per COSTRUZIONI SRLS il sig. Ivano Genovese in qualità di Legale Rappresentante;

Il RUP, richiamato il verbale di gara n. 7 del 10.04.2020, da atto che:

- all'esito della verifica di congruità, ha ritenuto l'offerta presentata dal RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, anomala, ingiustificatamente bassa e inattendibile e, pertanto, ha valutato negativamente le giustificazioni trasmesse, giusta relazione prot. 6998 del 29.05.2020 notificata con nota prot. 6999 del 25.05.2020 unitamente alla medesima relazione;
- all'esito delle osservazioni prodotte, dal RTI M.W.L. COSTRUZIONI SRL - ALBERTO TOMASETTA SRL, in merito alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, ai sensi della L. n. 241/90, ha confermato l'anomalia e l'inattendibilità dell'offerta e, pertanto, con nota prot. n. 7433 del 11.06.2020, il RUP, ha comunicato al richiamato RTI, ai sensi della L. 241/90, l'esclusione dalla gara;

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la graduatoria definitiva della procedura di gara in oggetto è la seguente: